

Pacyna, 15 kwietnia 2025 r.

ZPPG.271.1.1.2025

Wyjaśnienie 1

Dot: postępowania nr ZPPG.271.1.2025 pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pacyna, gm. Pacyna wraz z rozbudową sieci i wykonaniem nowych przyłączy na przedmiotowym odcinku oraz stworzenie nowego systemu zdalnego odczytu „

Pytanie

Ze względu na obszerny i złożony zakres inwestycji zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu wykonania zamówieni z 6 miesięcy do minimum 15 miesięcy.

Odpowiedź.

Wydłużenie terminu wykonania zamówienia jest niemożliwe ponieważ Gmina Pacyna na realizację w/w przedsięwzięcia otrzymała dofinansowanie w ramach inwestycji B3.1.1. ” Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”.

Zgodnie z zapisami umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego zawartej pomiędzy Gminą Pacyna a Samorządem Województwa Mazowieckiego, ostateczny odbiorca wsparcia tj. Gmina Pacyna w terminie do dnia 30 listopada 2025 r. zobowiązany jest złożyć wniosek o płatność.


mgr inż. Tomasz Klimczak